

Iktatószám: IKT-2017-106-11-00001535

Kedvezményezett neve: Margit Kórház Pásztó

Projekt címe: Napelemes rendszer telepítése a pásztói Margit Kórház villamosenergia igényének ellátására

Projekt azonosítószám: KEHOP-5.2.11-16-2016-00100

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **1437 Budapest, Pf. 328.**

Székhely: **1134 Budapest, Váci út 45.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Nemcsok Dénes Sándor**, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR) **764410**

Adószám: **15764412-2-41**

másrészről **Margit Kórház Pásztó**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **3060 Pásztó, Pf. 163**

Székhely: **3060 Pásztó, Semmelweis 15-17.**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **450065**

Adószám/adóazonosító jel: **15450061-2-12**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10037005-00324395-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Boczek Tibor - Főigazgató**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) keretén belül Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEHOP-5.2.11-16-2016-00100** azonosító számon regisztrált, **2016.10.26.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2016.12.19.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Napelemes rendszer telepítése a pásztói Margit Kórház villamosenergia igényének ellátására**” című és **KEHOP-5.2.11-16-2016-00100** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási helyszín címe	Helyrajzi szám	Elsődleges megvalósítási helyszín
3060 Pásztó, Semmelweis 10	68/1	
3060 Pásztó, Semmelweis 15-17.	112/2	Fő megvalósítási helyszín

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.01.19.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.01.18.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.02.17.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **102 726 807 Ft**, azaz **százkétmillió-hétszázhuszonhatezer-nyolcszázhat** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **102 726 807 Ft**, azaz **százkétmillió-hétszázhuszonhatezer-nyolcszázhat** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **102 726 807 Ft**, azaz **százkétmillió-hétszázhuszonhatezer-nyolcszázhat** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **102 726 807 Ft**, azaz **százkétmillió-hétszázhuszonhatezer-nyolcszázhat** forint.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a

Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **102 726 807 Ft**, azaz **százkétnmillió-hétszázhuszonezer-nyolcszázhet** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett Margit Kórház Pásztó  Kelt <i>Pásztó</i> , 2017 év <i>április</i> hónap <i>30</i> napján.	 Támogató  Kelt <i>Budapest</i> , 2017 év <i>április</i> hónap <i>06</i> napján.
---	---

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv



A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00100

Projekt címe: Napelemes rendszer telepítése a pásztoi Margit Kórház villamosenergia igényének ellátására

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolandó költség (Ft)	Támogatási összeg
Margit Kórház Pásztó	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	205 200	0	205 200	1	205 200	205 200
Margit Kórház Pásztó	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	300 000	81 000	381 000	1	381 000	381 000
Margit Kórház Pásztó	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	235 000	63 450	298 450	1	298 450	298 450
Margit Kórház Pásztó	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	2 400 000	648 000	3 048 000	1	3 048 000	3 048 000




Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a Jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámoltató költség (Ft)	Támogatási összeg
Margit Kórház Pásztó	Projektelőkészítési költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként	380 000	102 600	482 600	1	482 600	482 600
Margit Kórház Pásztó	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	76 052 250	20 534 107	96 586 357	1	96 586 357	96 586 357
Margit Kórház Pásztó	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként	760 000	205 200	965 200	1	965 200	965 200
Margit Kórház Pásztó	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	760 000	0	760 000	1	760 000	760 000
Összesen:				81 092 450	21 634 357	102 726 807		102 726 807	102 726 807





A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00100

Projekt címe: Napelemes rendszer telepítése a pásztoi Margit Kórház villamosenergia igényének ellátására

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás (pl. támogatott hitel)	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	102 726 807
Projekt elszámolható költsége	102 726 807
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	102 726 807

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00100

Projekt címe: Napelemes rendszer telepítése a pásztoi Margit Kórház villamosenergia igényének ellátására

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználható tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.07.01.	Előkészítési költségek és 50%-os kivitelezési készülség	Előkészítési költségek (tanulmányok, számítások, tervek, közbeszerzés) és 50%-os kivitelezési készülség	51 823 778
2	2017.12.31.	Fizikai befejezés és kivitelezés 100%-os készülsége	Kivitelezés 100%-os készülsége és a járulékos munkák befejezése (projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, tájékoztatói feladatok).	50 903 029



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00100

Projekt címe: Napelemes rendszer telepítése a pásztoi Margit Kórház villamosenergia igényének ellátására

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- 1) A projekt megvalósításának helyszíne szerinti elosztói engedélyeshez benyújtott igénybejelentő és az arra kapott „pozitív” válasz.
- 2) A projekttel érintett épület(ek)re vonatkozó energiahozam számítás. (PVGIS adatbázis figyelembe vételével).
- 3) A projektre vonatkozóan az energetikai Szakértő Tanúsító és a támogatást igénylő közös nyilatkozata.
- 4) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumok.
- 5) Nyilatkozat a projekttevékenységek finanszírozási módjáról.
- 6) A lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás és dokumentumai.

FIGYELEM! Az itt felsorolt dokumentumok a Támogatási szerződés szerkesztéséhez szükséges mellékleteit képezik abban az esetben is, ha azok nem minden esetben kerülnek csatolásra a Támogatási szerződés mellé!



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00100

Projekt címe: Napelemes rendszer telepítése a pásztoi Margit Kórház villamosenergia igényének ellátására

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.01.18.	628,64	628,64	628,64
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.01.18.	0	628,64	628,64
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.01.18.	0	628,64	628,64
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.01.18.	0	628,64	628,64
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.01.18.	0	628,64	628,64
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.01.18.	0	628,64	628,64
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2018.01.18.	62,39	62,39	62,39
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2019.01.18.	0	62,39	62,39
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2020.01.18.	0	62,39	62,39




Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2021.01.18.	0	62,39	62,39
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2022.01.18.	0	62,39	62,39
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2023.01.18.	0	62,39	62,39
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2018.01.18.	0,169	0,169	0,169
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2019.01.18.	0	0,169	0,169
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2020.01.18.	0	0,169	0,169
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2021.01.18.	0	0,169	0,169
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2022.01.18.	0	0,169	0,169
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2023.01.18.	0	0,169	0,169




KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00100

Projekt címe: Napelemes rendszer telepítése a pásztói Margit Kórház villamosenergia igényének ellátására

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/éves kezdete	Szerződés kötés tervezett/éves dátuma
Margit Kórház Pásztó	Építés	-	76 052 250	76 052 250	Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)	-	-	2017.03.01.

2